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Конкурсна документација има укупно  144  страна
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.  Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Општина Куршумлија   .

Адреса наручиоца:  Пролетрески бригада бб   .

Матични број :  07132727   .
ПИБ: 100622853   
Шифра делатности:   84  
Интернет страница наручиоца:    www.kursumlija.org   .

Врста наручиоца:    Локална самоуправа   .

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  46/2019   су радови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7.  Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Служба за јавне набавке општине Куршумлија],

е-mail адреса (или број факса): [javnenabavke@kursumlija.org].
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:46/2019 је извођење радова на  реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза  .

Назив и ознака из Општег речника набавке:

45243000– радови на заштити обале

10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова

Радови на реализацији пројекта „Елаборат регулације водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 

13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета


За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.


Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.


Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.


Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.


Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је  биће одређено од стране Наручиоца, телефон: /.

14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено. 

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

15. Место извођења радова 

(Локације радова су на територији општине Куршумлија,тачкастог карактера, дефинисане напред наведеним Елаборатом.)
16. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  javnenabavke@kursumlija.org , које  морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  име и презиме Мирослав Радовановић   телефон   064-6403-798   .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.


О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
У овом делу навести шта и техничку документацију (пројекти, цртежи, скице и слично, ситуациони планови ги планчинови, услови извођења, опис материјала, стандарди, начин вршења контроле и мерења, као и др.), и навести да  су саставни део Конкурсне документације

Радови на отклањању последица поплава из маја и јуна 2018. године вршиће се на основу ЕЛАБОРАТА РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА ДРУГОГ РЕДА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА-који је саставни део Конкурсне документације. 

Санација пропуста,мостова,прелаза,оштећених саобраћајница вршиће се на основу позиција које се изводе а евентуални вишкови или мањкови се неће обрачунавати већ ће се финансијски изравнавати према понуђеним ценама и у оквиру уговорене цене.

Непредвиђени радови уговориће се накнаднао у складу са прихваћеним позицијама и ценама из дате Понуде.

Врста, техничке карактеристике:  

Врста, техничке кактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни.
Квалитет и количина радова:
У складу са захтевима из Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни.
Опис радова:

Oпис радова дат је у Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Да би се радови завршили што ефикасније, сви учесници на извођењу радова морају се придржавати услова датих пројекту- ЕЛБОРАТ РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА ДРУГОГ РЕДА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА.  Неопходно је да се Извођач радова упозна са овим условима који су саставни део лицитационог елабората – тендерске документације и саставни део уговора закљученог између Инвеститора и Извођача радова.

Надзорни орган


Дужност и права надзорног органа јесу да надгледа и води надзор на извођењу радова, контролише исправност материјала који треба да се угради, цени стручност радне снаге која се ангажује на обављању радова, надзире технологију радова и способност механизације, као и да обавља све остале дужности дефинисане законским прописима.

Надзорни орган нема право да разреши Извођача било какве његове дужности или обавезе према уговору, осим ако је изричито другачије предвиђено, нити да без сагалсности Инвеститора нареди неки рад који ће изазвати закашњења или посебна плаћања на терет Инвеститора.


Претходна и контролна испитивања квалитета материјала врши Извођач. Надзорни орган врши контролу ових испитивања.


Све писмене инструкције и писмена одобрења дата Извођачу од стране надзорног органа обавезна су за Извођача и Инвеститора, као да их је дао Инвеститор, осим у следећим случајевима:


пропуст Надзорног органа да не одобри неки рад или материјале неке утицати на право Инвеститора да после не одобри тај рад или материјале као и да нареди уклањање или рушење неквалитетно изведених радова, ако Извођач буде незадоваољан неком одлуком Надзорног органа, он ће имати право да о овоме обавести Инвеститора који ће одобрити, одбити или променити такву одлуку.

Надзорни органи има право да у име Инвеститора нареди обуставу извођења радова, ако се радови изводе противно ревидованом и одобреном пројекту, стандардима и техничким прописима, као и да нареди рушење или не прими већ изведене радове. У случају наређења рушења и слично, Извођач је дужан да нови рад изведе о свом трошку ако је рушење неступило због несолидног и неквалитетног рада.

Надзорни орган има право да радове које је Извођач извео од неквалитетног материјала или у супростности са пројектом изостави из привремен ситуације све док се ово питање не расправи између Инвеститора и Извођача, путем арбитраже комисије или код надлежног Привредног суда.

Примедбе Надзорног органа уписане у грађевински дневник обавезе су за Извођача.

Извођач је дужан да поступи по примедбама Надзорног органа. У случају да се не слаже са изнетим примедбама дужан је да обавести Надзорног органа преко грађевинског дневника у року од 2 дана (уколико стабилност објекта захтева хитну интервенцију) о свом ставу са потребним образложењем и евентуалном документацијом.

Надзорни орган може вршити контролу радова и преко својих помоћника који морају бити пријављени Извођачу.

Инвеститор има право да обустави редове у случају да Извођач правовремено није поступио по налозима одговарајућих инспекција, као и ако ремети нормалан рад који наводи Извођач у сопственој режији, или у режији других Извођача.

Ово обустављање радова утиче на продужење рокова завршетка појединих објеката.


Надзорни орган може, поред датих овлашћења, а у сврху заштите живота, материјала и радова наредити Извођачу да изведе све радове и предузме све мере које су по његовом мишњељу неопходне за отклањање и спречавање опасности.


Извођач ће без поговора обавити сваки такав налог Надзорног органа. Инвеститор ће без поговора обавити сваки такав налог Надзорног органа.


Инвеститор ће одабрати износ ( ако га буде) за плаћање посебних трошкова који ће признати  Извођачу у складу са уговором, а у односу на извршени рад.

Инвеститор и Извођач комуницирају међусобно преко Надзорног органа и Представника извођача.

Уговор


Уговор представља писмени споразум закључен између Инвеститора и Извођача којим се регулише извршење објекта.


Извођач не може пренети Уговор, или део Уговора, или било које право или обавезу по Уговору, без претходне писмене сагласности Инвеститора, изузев преноса права на своју банку да може у његово име да наплати потраживања која му припадају, или ће му припасти по Уговору.


Уколико се Инвеститор сагласи са преносом дела Уговора, Извођач ће остати и даље као једини одговорни према Инвеститору за извршење Уговора у целини.


Ни један поступак који предузме Инвеститор или Надзорни орган у вези са преносом права из Уговора неће ослободити Извођача од било које обавезе по Уговору, нити му даје право на накнаду, продужење времена рада и слично.


Уговор обухвата изградњу, довршење и одржавање радова за време изградње и осигурање целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, као и припремне радове потребне за довршење сталних радова и било које радове припремне, или сталне природе, који су потребни за потпуно извршење Уговора. Дикумента која образују уговор треба узети као документа која се међусобно објашњавају и допуњују. У случају да додђе до несугласица, или нејасноће у њима, првенствено у тумачењу ће имати: по техничким питањимауслови, а по осталим прво посебни, а затим општи услови.

Уколико општи услови не регулишу довољно јасно извесна питања, коначно тумачење даће Инвеститор.

Докуметација по којој се изводе радови 

Пре почетка извођења радова Надзорни орган доставиће Извођачу довољан број примерака Техничке документације, односно цртажа по којима се морају извести радови.

Извођач ће изводити радове на основу техничке документације, а у току изградње Надзорни орган ће доставити Извођачу потребне детаљне цртеже, по којима ће бити обавезан да изводи радове. Ови цртежи не дају право Извођачу да поставља било какве захтеве у вези промене понуђених јединичних цена.


Понуђачи су обавезни да пре подношења понуде проуче и провере климатске, ходролошке, геолошке, топографске и све остале услове под којима ће изводити радове.


Инвеститор не прихвата и не признаје да надокнади било какав губитак који би Извођач могао имати због тога што није поступио по предњој одредби.


Извођач ће у складу са усвојеним програмом изградње благовремено писмено тражити од Надзорног органа све потребне детаљне цртеже и сва потребна објашњења по којима ће се изводити радови.


Надзорни орган ће настојати да тражене цртеже и објашњења достави Извођачу радова што је могуће раније, ц тим да тај рок не може бити дужи од 15 дана од дана постављања захтева Извођача.


Роковник испоруке детаљних цртежа утвдиће Надзорни орган са Пројектантом на градилишту, а у складу са уговореном динамиком изградње појединих објеката.


Извођач ће прегледати и проверити све димензије и коте на цртежима које буде до Надзорног органа и обавестити га уколико установи неку грешку. Било какви радови који се обаве пре добијања цртежа биће на ризик самог Извођача.

По добијању накнадних обавештења о геолошким или другим условима, која се добријају као резултат испитивања или истраживања, Пројектант може доћи до закључка да је нужно унети измене у цртеже, односно да треба изменити обим радова и довести их у склад са новим условима и подацима. У овом случају Пројектант ће имати право да изврши измене, а Извођач је дужан да их прихвати и изврши.


Једну копију цртежа Извођач чува на градилишту и она ће стајати у свако доба на расположњу ради прегледа и коришћења од стане Надзорног органа, или ма које друге писмено овлашћене особе од стране Инвеститора.

Документација на градилишту


Поред пројекта и потребних цртежа и детаља, везано за законске прописе, на градилишту мора постојати и остала документација.


На градилишту ће се установити и за све време извођења радова, уредно водити следећа документација:



грађевински дневник,



грађевинска књига и 



инспекцијска књига.


Извођач ће чувати грађевински дневник и инспекцијску књигу и сносити пуну одговорност за њихово уништење или губитак.


Грађевински дневник води Извођач и њега свакодневно уписује све податке о току грађења, а који су прописани законом да се унеде у дневник. Надзорни орган ће дневник уносити своја упутства и наређења, а Пројектант своја упутства и примедбе.


Грађевинска књига садржи тачне податке о мерама и количинама стварно извршених радова и служи за састављање обрачуна радова.


Грађевинску књигу ће редовно водити Надзорни орган, а податке у њу уносиће заједнички Надзорни орган и Извођач.

Инспекцијску књигу установиће Извођач и у њу ће се уносити све примедбе надлежних инспекцисјких органа.

Упознавање градилишта и организација грађења


Сматраће се да је Извођач пре подношења понуде испитао и прегледао градилиште и његову одлуку, хидролошке и климатске услове на градилишту, облик и природу градилишта, обим и врсту радова, материјал који је потребан за обављање радова, изворишта материјала, могућност прилаза градилишту, смештај који је потребан и да је прихватио све потребне податке што се тиче ризика, непредвиђених случајева и осталих околности, које могу утицати на његову понуду.


Надзорни орган ће обезбедити предају градилишта Извођачу одмах после писменог обавештења Инвеститора да му уступа посао, односно најкасније у року од 10 дана. О предаји градилишта сачиниће записник који ће потписивати Надзорни орган и Извођач.


Градилиште ће бити предато Извођачу сукцесивно, према усвојеном динамичком плану изградње.

Уколико Извођач нанесе неку штету ван овох земљишта на којем се изводе радови, исту ће надокандити власницима или закупцима, односно корисницима земљишта.

Инвеститор је дужан да пре почетка радова, од надлежног органа, прибави услове за изградњу.

Приликом подношења понуде Извођач је дужан да достави: основни план и рокове за изградњу објекта – динамички план, као и податке о грађевинској механизацији и референце за изведене радове.

У року од 30 дана по пријему налога за рад, Извођач ће поднети Инвеститору на одобрење детаљан програм и план рада који изискује редослед процеса изградње објекта, као и писмена обавештења о свим детаљима који се односе на организацију рада и стручно особље које ће руководити радовима. Поред тога, Извођач ће писмено поднети Инвеститору све потребне податке о грађевинској механизацији која ће бити ангажована на изођењу радова, припремним радовима које намерава да изведе, као и све остало што намерава да предузме ради извршења радова према Уговору.

Надзорни орган може с времена на време захтевати од Извођача да поднесе у писменој форми накнадна обавештења о организовању даљег извођења радова.

Давање сагласности Инвеститора на програм рада Извођача, или било које обавештење дато Извођачу, које се односи на програм рада, ни у ком случају не може ослободити Извођач од његове одговорности, или обавезе из Уговора.

Извођач је дужан да обезбеди стручно руковођење за све време извођења радова као и после, а све у циљу исправног извршења обавеза Извођача према Уговору.

Извођач је дужан да пре почетка радова писмено достави Инвеститору име и квалификацију одговорног руководиоца радова.

Ако у току току рада дође до његове промене, Извођач је дужан да о томе обавести Инвеститора.

За руковођење радовима, као и за извршење радова, Извођач може користити само особе које имају одговарајућу стручну спрему и искуство.

Пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да свим надлежним организацијама, а по Закону о изградњи објекта и другим прописима, изврши пријаву радова и да у року од 10 дана писмено извести Инвеститора.

Инвеститор може захтевати, из оправданих разлога, да се поједина особа удаљи са градилишта и извођач је у том случају дужан удаљити такву особу и заменити је другом. Удаљена особа не може учествовати на извођењу радова који су предмет Уговора, без писмене сагласности Инвеститора.

Инвеститор није одговоран за трошкове које извођач буде имао због отказа и вођења поступка у радном спору против особа за које Инвеститор тражи удаљење.

Реконструкција објекта, који је предмет Уговора, може да закључи и такве радове које у близини изводе други извођачи. Ништа од изнетог у уговорима докуметима и назначеног у цртежима не даје неком извођачу искључиво право за заузимање дела градилишта другог извођача. Разлике у гледиштима и сукоби који могу настати између извођача реаваће искључиво Инвеститор. Заједничка употреба градилишта, или њихових делова, не може послужити као основа за постављање захтева за одштету, или стављање приговора.

Извођач је дужан да Надзорном органу ставља на располагање потребну радну снагу за контролна мерења, снимање обављених радова и другу помоћ у радној снази у вези за извршењем радова. Коштање ове радне снаге неће Извођачу бити посебно плаћено, већ ће исто бити укалкулисано у понуђене јединичне цене.

Извођач је такође дужан да омогући Надзорном органу присуство на свако место где се радови изводе, у ком циљу ће обезбедити степенице, лифтове, платформе и све остало што миже бити потребно да би се омогућило безбедно кретање и рад Надзорног органа.

Извођач је дужан да се у сваком погледу придржава свих одредба, прописа и закона као и одредба локалних органа власти и управе и сносиће одговорност за сваку врсту штете, кошење било ког закона, одредбе или прописа.

Доказ о квалитету уграђеног материјала

Изузев случаја где је тако одређено техничким условима и цртежима, сав материјал, опрема, производља и испитивање морају да одговарају важећим стандардима који се примањују у техничким условима установљеним и одобреним.

Кроз уговорна документа наводе се стандарди, или то не искључује употребу других одговарајућих стандарда. Такви алтернативни технички услови могу се употребити ако Извођач то буде писмено тражио, а Инвеститор одобрио.

Сав материјал, и опрема која се уграђује, за радове по Уговору мора бити у сагласности са ЈУС-ом или другим одобреним стандардима, првокласног квалитета и најбоље израде и марке. Неће се одобрити или прихватити материјал слабијег квалитета, од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, стручно и са првокласном израдом.

Извођач је дужан да поднесе Надзорном органу на одобрење имена произвођача материјала и опреме коју намерава купити за извођење радова. Уз ове податке Извођач ће доставити и остала потребна обавештења у погледау капацитета и способности произвођача.

Материјали набављени без претходног одобрења Надзорног органа биће подложни ризику одбијања, које може да изврши Надзорни орган.

Сва оперма и материјал набављен према техничким условима и сав рад обављен према опису радова подвргнуће се стручној контроли Надзорног органа. код произвођача ће се обавити испитивање и преглед којим треба да се докаже да ли су опрема и материјал сагласни са одредбама техничких услова. Пре прегледа и испитивања код произвођача не сме се отпремити никакав материјал нити опрема, изузев ако Надзорни орган то одобри. Квалитет материјала и опреме мора бити доказан атестима произвођача. Прихватање материјала на основу атеста произвођача неће ослободити Извођача одговорности. Материјал, који Извођач набавља, треба да буде у свему према техничким условима и уговорним докуметима.

Сва претходна испитивања материјала, опреме, бетона и свега осталог што се користи на извођењу радова, организује и врши Извођач, а коштање истих је укалкулисано у понуђене јединичне цене. Резултате претходних испитива Извођача ће доставити Надзорном органу.

Контролу испитивања материјала и радова вршиће Извођач, а коштање истих биће укалкулисано у понуђене јединичне цене.

Рокови изградње

Рок за извршење свих припремних, главних и завршних радова дефинисан је Уговором.

До рока наведеног у Уговору објекти са свим припадајућим деловима морају бити потпуно довршени и спремни за преузимање од стране Инвеститора.

Рок изградње почиње да тече од дана када Извођач прими од Инвеститра писмени налог за рад.

Датум потписивања уговора ни у ком случају неће утицати на обавезу да Извођач изврши све радове.


Рокови предвиђени Уговором могу се продужити само под следећим околностима:

-када предаја градилишта Извођачу, коју врши Инвеститор, не буде обављена у року предвиђеним овим условима,

-ако се укупна вредност радова предвиђених уговором, услед повећања количине радова, повећа преко 25% од уговорене вредности и 

-ако наступе околности више силе.


Ако наступи случај, или случајеви који дају могућност за пружање уговорених рокова за извршење радова, захтев за продужење рокова поднеће Извођач.

         Одлуку о продужењу рокова доноси Инвенститор. Уколико је извођач незадовоњан одлуком Инвенститора, настали спор око продужења рока за извршење радова регулисаће се на начин предвиђен Општим условима за решавање спора
Количине радова
Количине радова наведене у предрачуну радова су предмерне и Инвеститор оставља могућност да стварно обављени рад и уграђени материјал не мора у потпуности да одговара наведеним количинама. 
Надзорни орган може за време извођења радова да установи потребу и има право да изврши измене у обиму радова, било да смањи  било да их повећа,или да нареди накнадне радове.
Плаћање ће се вршити по погођеним јединичним ценама, а према извршеним количинама радова.
Пре започињања извођења радова Надзорни орган и Извођач ће заједнички снимити попречне профиле терена и извршити сва остала потребна мерења на основу којих ће се вршити обрачун количина и врсте радова.
При промени категорије ископа, Надзорни орган и Извођач радова ће заједнички утврдити и снимити границу између обичног ископа и ископа у стени.
Надзорни орган и Извођач заједнички прикупљају и утврђују и све остале податке потребне за обрачун радова.
Уколико Извођач одбије да се са Надзорним органом изврши горе наведена снимања или прикупљање података, Надзорни орган ће их обавити сам, а резултат до којих дође сматраће се тачним и биће обавезни за Извођача код обрачуна количине радова.
На горњи начин прикупљени подаци биће унети у Грађевинску књигу, а на основу њих Надзорни орган и Извођач ће заједнички извршити обрачун количина извршених радова који се уносе у привремене обрачунске ситуације.
Мерење извршених радова биће вршено на начин утврђен у техничким условима. Уколико техничким условима није предвиђен начин мерења неке позиције радова, исти ће одредити Надзорни орган.
Јединичне цене понуђене у предрачуну обухватају сва коштања материјала, рад механизације и радне снаге и све остале директе и индиректне трошкове који могу бити учињени да би се извршио рад из понуђеих позиција, а у свему према техничким условима, цртежима у упуству Надзорног органа. Ове јединичне цене такође обухватају коштање свих претходних,припремних, помоћних и извршних радова, као и све непосредне и посредне трошкове за чување и одражавање радова до издавања сертификата о завршетку радова.
Јединичне цене се не могу ни под којим условима мењати, нити ће Извођачу бити призната било каква накнада за неизвршење позиције рада за коју је понудио јединичну цену.
Обрачун и исплата радова Извођачу вршиће се путем месечних привремених и коначне обрачунске ситуације.
Ситуације саставља Извођач на основу података  из Грађевинске књиге и дневника.
Свака ситуација ће бити кумулативна и садржаће обрачун свих радова извршених од почетка радова. Месечни износ за исплату ће се установити одбијањем вредности радова из претходне ситуације од вредности радова за текући месец.
Брига о радовима.
Од почетка до завршетка радова Извођач је дужан да води бригу о радовима, привременим радовима, материјалу, механизацији и осталим уређајима и сноси одговорност за исте.
У случају да се из ма ког разлога догоди нека штета, губитак или оштећење радова, или дела радова, припремних радова, материјала или механизације, Извођач ће морати о свом трошку да замени, поправи и доврши радове који морају бити у добром стању и правилно обављени, а према уговореним документима и упуствима Надзорног органа. Извођач ће такође бити одговоран за све штете на радовима које буде изазвао тиме што је изводио неке операције у циљу испуњења својих обавеза према Уговору.
Изођач о свом трошку, а пре почетка радова, осигурати све радове ( под заједничким именом за Инвеститора и Извођача), односно објекта према важећим прописима о осигурању у Репубилици Србији.
Ово осигурање треба да буде такво да Инвеститор и Извођач буду у потпуности покривени од свих штета и губитака за све време извођења радова, па до издавања сертификата о коначном преузимању радова и то до пуне њихове вредности.
Осигурање се има обавти према условима код осигуравајућег завода кога одреди Инвеститор, а Извођач је дужан да у свако доба кад то затражи  Инвеститор поднесе на увид полису осигурања, као и признанице о плаћању текућих премија.
Чим су по мишљењу Надзорног органа обављени радови на задовољавајући начин, и изрвшена сва испитивања одређена Уговором, Инвеститор ће организовати технички пријем који ће извршити стручна комисија.
Стручну комисију формира Инвеститор и у њој ће бити представници Инвеститора и Извођача. Комисија записнички констатује да ли се може издати увререње о завршеним радовима и које радове још треба обавити до издавања уверења или у гарантном року. После тога Инвеститор издаје Изођачу сертификат о завршеним радовима.
Инвеститор има право да изда сертификат о извршеним радовима и за део или за делове радова по Уговору, уколико их Инвеститор намерава користити. Када се изда сертификат о завршеном делу радова, тај део радова сматраће се обављеним.
Израз „ Гарантни рок“ означава перод од две године, рачунајући од дана издавања сертификата о коначном преузимању радова. 
У намери да се објекат по истеку гарантног рока преда Инвеститору у добром стању (кварење услед употребе се искључује), а на задовољство Инвеститора и то у онаквом стању као на почетку гарантног рока. Извођач ће на свој трошак извршити све преправке, измене, реконструкције, уклањање недостатака и других грешака, како то писмено затражи Надзорни орган за време периода гарантног рока од 30 дана по његовом  истеку, и као резултат инспекције коју је Надзорни орган извршио пре истека гарантног рока. Ако Извођач пропусти да обави радове како је горе споменуто, а које захтева Надзорни орган, Инвеститор ће имати право да изврши све радове са другим Извођачима , а на терет Извођача.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Намена услова је да обезбеди квалитетно извођење радова у сагласности са техничким прописима и стандардима. Због тога је извођач обавезан да их стрктно придржава и да све радове који су предмет овог Елабората, изводи у сагласности са техничким условима, техничким извештајем, приложеним цртежима, предмером и и предрачуном радова.
Поред наведеног, техничким условима је регулисан начин мерења и плаћања извршених радова .Због тога су понуђачи обавезни да понуђеним ценама обухвате све трошкове који су овим условима прописани и да то уђе у јединичне цене.
Ови технички услови су саставни делови Елабората и уговорне документације за извођење радова.
Технички услови за извођење радова на овом објекту су важећи услови за извођење радова за хидротехничке објекте.
Технички услови су израђени за све позиције радове који су обухваћене овим пројектом. Уколико се на евентуалне непредвиђене радове због њихове специфичности не могу применити одредбе постојећих услова, пројектант ће израдити потребну допуну ових услова.
ПРИМРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање трасе пре почетка радова и снимања почетног („нултог“) стања

Обележавање трасе пре почетка радова

Извођач и надзорни орган ће извршити обележавање објекта и границе земљишта намењеног градилишту и привременом заузећу (позајмишта,депоније,прилазне рампе и други објекти везани за извођење радова). Обележене објекте и висинске репере који служе за одмеравање и утврђивање важних елеманата објеката (темена, кривина, регулационе линије, оперативни полигон) представник инвеститора предаје извођачу записником а податке уноси у грађевински дневник. Рад на обележавању трасе и снимању попречних профила, извођач ће извршити у оквиру уговореног посла.
Обележавање попречних профила врши извођач на јасан и разумљив начин, тако да не дође до грешке у извођењу радова. Извођач је одговоран за тачно и исправно обележавање и лоцирање радова на терену.
Контролу овог рада на терену врши надзорна служба инвеститора, али ова контрола не ослобађа ивођача одговорности за тачно обележавање радова. Надзорна служба може извршити и своју геодетску контролу, с тим да благовремено обавести ивођача о дану и времену своје геодетске контроле, како би јој извођач обезбедио могућност рада, помоћну радну снагу и потребан ситан приручни алат и материјал.
Дужност извођача је да:
-развије микро тригонометријску мрежу за све објекте, која ће бити основа за обележавање у   хоризонтали

-развије нивелманску мрежу за све објекте, која ће бити основа за сва висинска обележавања

-на терену обележи све главне тачке и осе објеката изван домашаја могућих радова

-постави, осигура и чува и одржава све репере, тачке као и остале геодетске белеге потребне за извођење објеката, као и за извођење и контролу изведених радова.

Почетно („нултно“) стање

Пре почетка радова извођач је дужан:
· Да на основу Елабората и постојеће геодетске документације по којој су изграђене подлоге за Елаборат, обележи пројектовану трасу, као и попречне профиле за обрачун. Профиле за обрачун поставити на локацијама из пројекта, а на локацијама где је размак између профила већи од 50м и гушће. Белеге и стационаже треба видљиво истаћи, како би се лако могле на траси уочити и добити потребна орјентација. Такође је потребно извршити и геодетско осигурање тачака:

· Да сними нулто стање свих профила на основу којих ће се вршити обрачун свих количина и да сачини Елаборат нултог стања по траси регулационог корита. Сва одступања морају бити оверена од стране надзорног органа. О евентуалним неслагањима са профила из Елабората извођач ће одмах известити надзорни орган, а који  то треба да констатује у грађевинском дневнику. Уколико се утврди да постоје значајне разлике у количинама потребних радова, извођач је дужан да изврши прилагођавање пројектованих  објеката условима на терену, апрема нацртима које ће добити од надзорног органа. Обрачун радова врши се према снимљеним  попречним профилима извршених радова, а на основу упорођења са прихваћеним и обострано потписаним Елаборатом нултог стања и мерења унетих у грађевинску књигу и потврђених од стране Надзорног органа и извођача радова. Обрачун за плаћање вршиће се према стварним количинама изведених радова.

Формирање градилишта
Инвеститор је дужан да за потребе подизања привремених помоћних објеката као што су бараке, магацини и др. Са извођачем одреди најповољније локације.
Инвеститор је такође дужан да покаже извођачу место где се може вршити експлотација појединих материјала као што су земља, песак, шљунак, камен и тд.
Инвеститор радова је дужан да се благовремено снађе и допреми на градилиште потребан грађевински материјал, алат, механизацију и све остало што је непоходно да би се изградња почела на време и завршила у уговореном року.
У току извођења радова извођач је дужан дасе  користи површинама које су обухваћене трајним заузећем због изградње регулационих објеката. Свака штета нанена прекорачењем означене површине трајног заузећа површина због изградње регулационих објеката, пада на терет извођача. 
Транспорт материјала извођач ће вршити по путевима који се морају одржавати проходним за све време коришћења пута од стране извођача, по завршеним радовима путеви се морају оставити најмање у истом стању као пре почетка радова.
Позајмиште материјала се користи према одобрењу надзорног органа.
Приступи објектима,позајмишта материјала и другим привременим објектима и ископи које извођач радова буде вршио за своје потребе око формирања градилишта, не разматрају се појединачно у овим условима, те је извођач у пуној мери одговоран за све радове. Извођач је обавезан да и за ове радове добије дозволу органа и да ове радове планира и изводи тако, да се задовоље следећи услови:
- да нема негативних последица по постојеће или будуће трајне објекте у подручју ових радова
- да се не угрожава стабилност терена где се предвиђа или изводи изградња нових објеката
- да се материјал добијен ископима депонује само по површинама које одобри надзорни орган.
И поред одобрења извршења ових радова, надзорни орган има право да постави допунске услове , које ће обезбеђивати напред наведене захтеве и према којима ће извођач бити у обавези да измени и прилагоди методе рада.
Без обзира на горње услове према којима извођач мора добити одобрење плана рада, расподела механизације и др, једино је извођач одговоран за методу  рада, квалитетно извршење посла, завршење посла у уговореним роковима, као и за сигуросне и заштитне мере, које мора предузети за време извођења радова.
Сечење шибља и растиња
Извођач  радова дужан је да као прву операцију на извођењу радова изврши сечење шибља и растиња у појасу на посматраном потезу.

Посечено шибље и растиње сакупља се на гомиле и пали. Границе чишћења одређује надзорни орган. Никакво шибље ни растиње изван предвиђених површина не сме се сећи нити уништавати без сагласности надзорног органа. Обрачун се врши по јединици мере датој у предмеру.

Сечење стабла и вађење пањева
Пре почетка извођења потребно је посећи дрвеће које се налази дуж трасе. По извршеној сечи неопходно је почупати ово корење и повадити све пањеве, како нове тако и оне пањеве који су преостали од ранијег сечења. Место одлагања стабла, пањева и корења одредиће надзорни орган.
ИСКОПИ
Ископ материјала из речног корита ће се извршити до линија, нагиба и димензија датих у Елаборату или до линија нагиба. И димензије одобрених од стране Надзорног органа. Прекоп изван ових линија неће бити признат за плаћање изузев „одобреног прекопа“ и   „докопавања“.
Пре почетка ископа извођач  ће писмено поднети Надзорном органу план ископа који показује редослед и методе ископа на поменутим локацијама.
У року од 5 дана по пријему плана ископа, Надзорни орган ће писмено одобрити или одбити план извођача, делимично или у целини. У случају одбијања плана, извођач ће поднети нови план ископа.
Ниједан ископ не може почети уколико наведени план није одобрен и потписан од стране Надзорног органа. Обрачун се врши по јединици мере датој у предмеру.
Одобрени прекоп
Уколико се у току ископа дође до прекопа, дужност извођача  је да о томе одмах обавести Надзорног органа и поднесе захтев за одобрење прекопа, са образложењем и потребним детаљима како би Надзорни орган могао утврдити узроке прекопа и одлучити да ли се прекоп може смарати одобреним или не.

Извођач је дужан да Надзорном органу предложи решење попуњавања прекопа.

Извођач је дужан да предложи докопавање у свим случајевима када утврди или сматра да ископ (извршен према нагибима, котама и мерама датим у пројеку или наређеним од стране Надзорног органа), није стабилан или не одговара пројектим захтевима. Одлуку о докопавању доноси искључиво Надзорни орган.
Под одобреним прекопом сматра се такав прекоп који је, по мишљењу Надзорног органа неизбежан резултат слабог материјала, а који није нестао због немарности или непажње извођача.
Једино је Надзорни орган меродаван да одлучи о узроцима прекопа. Сваки други прекоп изван теоријских линија датих цртежима или од стране Надзорног органа, осим одобреног прекопа и докопавања, неће се посебно плаћати.
Мерење одобреног прекопа
За одобрени прекоп вршиће се посебно мерење количина, при чему ће се узимати у обзир и нестабилан материјал који се није сам одвалио, већ га је требало уклонити машински или ручно приликом чишћења.
Плаћање одобреног прекопа
За такве количине које се налазе изван теријских линија ископа датих у цртежима или изван линија ископа датих од стране Надзорног органа, Извођач ће имати право на наплату и то према исим ценама датим у предрачуну.

У случају да Надзорни орган не одобри прекоп, извођачу се неће платити трошкови прекопа,попуне и обраде прекопане површине.

Ове цене обухватају, трошкове утовара, транспота и депоновања материјала. Захтеве за плаћање прекопа до којих је дошло услед  неизбежног одваљивања и обрушавања материјала, извођач ће одмах доставити Надзорном органу, који ће утврдити узроке прекопа и одлучити да ли се прекоп може сматрати одобреним или не.

Сва докопавања извођач је дужан да изврши у свему према одредбама ових услова.

Плаћање докопавања се врши према уговореним јединичним ценама за ископ.

НАСИПАЊЕ

Опште одредбе, димензије и толеранције
Надзорни орган има право да у току извођења радова иврши потребне корекције ископа или насипа и друге сличне модификације, које воде прилагођавању објекта стварним условима. Толеранција за насипање, у односу на коте дате у Главном пројекту, које су обавезне за Извођача износиће 0,05м. Уколико се канстатује излазак ван наведених толеранција, извођач ће бити дужан да о свом трошку изврши поправку тј. Уклањање нетачно наведеног насипања и доведе у исправно стање нетачно утврђене делове.
Одржање насипа
Извођач је дужан да врши одржавање спољних површина насипања, у стању које је постигнуто у моменту довршења радова, а за све време до коначног пријема радова од стране инвеститора, који преузима одговорност и обавезу даљег одржавања. Све промене које се јаве у току наведеног периода укључивши и оштећења, извођач је дужан да поправи и насуте површине доведе у првобитно стање о свом трошку.
Поступак при завршењу радова
Фазе израде насипа, начин израде сваке фазе и са којим средствима, предлаже извођач радова у свом програму, који подноси на одобрење Надзорном органу.

Средства за транспорт и утврђивање морају бити одобрени од стране Надзорног органа.

Утврђивање сме отпочети тек након написмено примљених и припремљених површина за наставак насипања следећег слоја. Градња насипа изводи се тако што се најпре уклони хумусни слој на целој површини ископа и насипа, затим се врши  ископ, гради насип, а потом врши и шкарпирање целе косине пресека, хумусирање и засејавање травом.

Контрола и испитивања

Уколико надзорни орган захтева,извођач је дужан да пружи све услуге и испомоћ неспецијализоване радне снаге,која може бити потребна за испитивања ,,ин ситy,, и екстракцију узорака насутог материјала,као и да не омета извршење ових радова.
Надзорни орган има право да са сваког места и у свако доба,пре,за време или после уграђивања,узме потребан број узорака за испитивања и контролу постигнутих резултата.Резултати испитивања су меродавни и за извођача радова те ће се на основу њих и оцене надзорног органа,доносити одлуке  о ваљаности уграђених материјала.
Средства за набијање
С обзиром на врсту материјала који се уграђује,извођач ће да одабере најпогодније средство за набијање као нпр.ручне вибрационе набијаче.
Ручни вибрациони набијачи се користе на местима где је прилазак машинама немогућ,и морају имати вибрациону плочу минималне тежине 30кг.Тип и број ових набијача одобрава надзорни орган.
Извођачје дужан да поднесе надзорном органу благовремено свој предлог о коришћењу типова средстава за набијање.
Извођење насипања и заштите око објеката
Детаљи услова уграђивања материјала биће прецизирани након извршења одговарајућих контрола на почетку радова. Ако за неке делове насипања надзорни орган захтева експлоатацију са неких одређених места (депоније,позајмишта),извођач је дузан да поступи по овом захтеву.
Обрачун за плаћање вршиће се према м3 уграђеног (збијеног) материјала у насипу,при чему се у јединичну цену урачунава сав рад на ископу,транспорту,разастирање у слојевима,влажење и набијање.Извођач нема право ни на какву накнаду изнад понуђене јединичне цене на рачун било каквог рада везаног за сушење материјала,као што  је разастирање и превртање ради бржег сушења,нити има право на надокнаду због застоја који може бити проузрокован потребом да се материјал просуши.
Припрема површина за насипање
Површина терена испод свих нових насипа,биће изорана на начин који ће оформити отворене бразде чија дубина не сме бити мања од 0,20м рачунајући од природне површине терена,а растојање између њих не може бити веће од 1,00м. На местима где је терен стрм,изградиће се берме.
 Пре него што се разастре први слој насипа,подлога ће бити орапављена до дубине од 5цм, овлажена до оптималне влажности,а уколико је исувише влажна биће просушена до потребне влажности како се наводи у наставку.
Где састав земљишта испод насипа није погодан за темеље насипа, што ће одредити надзорни орган,извођач ће са површина испод насипа уклонити такав непогодан материјал до границе и дубина који ће надзорни орган одредити.Овако уклоњен амтеријал биће депонован на начин предвиђен у овом члану.
Мерење за плаћање уклоњања материјала непогодног за подлогу насипа,вршиће се само до граница и дубина које је одредио надзорни орган,а плаћање ће се вршити по јединичној цени понуђеној у предрачуну за обичан ископ корита.Изузев коштања уклањања непогодног материјала за подлогу насипа, коштање свих осталих радова описабних у овом параграфу биће укључено у јединичну цену понуђену у предрачуну за обичан ископ корита у м3.
Влажност материјала и збијање
Током уграђивања,материјал треба да има равномерну влажност погодну за збијање.Код некоректних или слабо кохерентних материјала током уграђивања извођач ће обезбедити систематско поливање водом у циљу постизања бољих резултата збијања. Код партија са већим процентом финих фракција (полукохеритни материјал) влажност финих фракција треба да буде оптималне садржине воде од -1% до +3% по стандардном Прктору.Збијеност насутог материјала треба да буде минимално 95% суве запреминске тежине добијене стандардним Прокторовим опитом.Уграђивање материјала са набијањем вршиће се у слојевима до 25цм дебљине.
Насипање око објеката
Извођач ће извршити насипање око свих објеката,до линија приказаних на цртежима или оних које одреди надзорни орган.Надзорни орган ће ће такође од случаја до случаја одредити врсту материјала који ће се употребити за насипање као и начин насипања.Материал за насипање ће се узимати из ископа за објекте,из ископа корита или из позајмишта.
Насипање без набијања није допуштено без писменог одобрења надзора за сваку локацију понаособ.Ограничење количине насипања је у зависности од редоследа извођења радова.Тамо,где је објекат изграђен пре него што је извршен ископ суседних деоница,инвеститор резервише право да ограничи количину насипања око објекта изнад линије терена на минимум,потребан за заштиту објекта, било да се врши са набијањем или без.Тамо,где је објекат, изузев пропуста и других објеката изнад корита,изграђен после ископа суседних деоница корита,насипање око објекта,укључивши и делове унутар граница насипања око објекта,биће извршено као насипање око објекта са набијањем или без,а биће мерено за плаћање према одредбама овог члана.
Мерење за плаћање насипања око објеката вршиће се до одобрених граница извршеног ископа за објекат,а извршиће се обрачун само оних количина које су стварно уграђене унутар граница утврђених за плаћање.Изузев предвиђеног,мерење насипања око објеката изнад линије терена вршиће се до димензија и нагиба приказаних на цртежима,или оних које одреди Надзорни орган.
Насипање прекопа који није признат,а настао је приликом ископа за објекат,извођач ће извршити о свом трошку,придржавајући се одредби овог члана,а без икаквих права на накнаду.Уколико није другачије приказано на цртежима или то другачије одреди надзорни орган,насипање ће се вршити на начин описан у овом члану.Насипање и набијање око и изнад наведених објеката биће вршено према следећем:
-Мерење за плаћање насипања око објекта са набијањем биће вршено до граница описаних у овом члану или одређених од стране надзорног органа.Плаћање набијања материјала биће вршено по по јединичној цени ,за насипање око објекта без набијања,понуђеној у предрачуну.Плаћање насипања око објекта са набијањем биће вршено по јединичној цени која представља збир две горе наведене понуђене јединичне цене.
РАДОВИ У КАМЕНУ
Опште одредбе
Камен који се употребљава за регулационе радове добија се из каменолома,а треба да задовољи следеће услове:
-крупноћа каменог материјала зависно од врсте радова треба да је средњег пречника 30цм,у границама које су дате пројектом:
-камен треба да је отпоран на абразију и мраз,чија чврстоћа на притисак није мања од 100N/мм2;
-камен треба да поседује атест са којим одговара за ову врсту радова.Према атесту треба да има 35% губ:итака на тежини после 5500 обртаја,а отпорност на мраз треба да је у складу са  ЈУС Б.Б8.001 .
БЕТОНСКИ РАДОВИ
Опште одредбе
Овај део техничких услова односи се и примењиваће се на бетонске и армирано-бетонске радове,односно конструкције.Обухвата избор,припрему и руковање материјалима који чине компоненте бетона као и мешање,транспорт,уграђивање,заштиту и негу бетона.Извођач је душжан да изведе све бетонске и армирано-бетонске радове,односно конструкције према датим нацртима,прописима и овим техничким условима.
Стандарди
Квалитет бетона и његових компоненти мора одговарати захтевима следећих техничких прописа и стандарда:
А)Правилник о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон(у даљем тексту ПБАБ);
Б) Важећи стандарди.
Извођач је дужан да набави и држи на градилишту по једа примерак важећих стандарда за ову врсту радова.
Испитивање бетона и његових компоненти
Сва претходна и контролна испитивања бетона и свих његових компоненти дефинисана овим техничким условима вршиће извођач радова. За вршење испитивања бетона и његових компоненти  извођач може да ангажује и другу стручну организацију регистровану за ову врсту делатности.Избор стручне организације врши извођач уз сагласност Надзорног органа.
Трошкови претходних и контролних испитивања бетона,његових кмпоненти и додатака бетону (било да се врше на градилишту или некој другој стручној организацији) неће се извођачу посебно плаћати,него ће бити обухваћени јединичним ценама м3 бетона понуђеног у предрачуну.
Дневник бетонских радова
За све време извођења бетонских радова извођач је дужан да води дневник бетонских радова.Једну копију дневника бетонских радова извођач ће достављати Надзорном органу. У дневнику бетонских радова уносиће се:
-Подаци о испоруци цемента на градилиште (назив произвођача цемента и датум приспећа на градилиште)
-Подаци о испорукама додатака бетону;
-Резултати свих претходних и контролних испитивања бетона,његових компоненти и додатака бетону;
-Подаци о температури ваздуха,воде,цемента,агрегата и бетона
-Подаци о времену почетка и завршетка бетонирања појединих објеката;
-Подаци о времену постављања,односно скидања оплате;
-упутства и примедбе Надзорног органа. 
Компоненте бетона (цемент,агрегат,вода,арматура и адитиви за побољшање својства бетона), справљање бетона, припрема за транспорт и уграђивање бетона према условима из Главног пројекта.
3.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Заштита на раду у току градње објеката
Предузеће које изводи предметне радове дужно је да у току извођења радова као и у току испитивања и пробног рада објеката предузме све потребне мере заштите на радну сходно одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник Републике Србије бр.101/05).
Предузеће које изводи радове је,сходно чл.18 Закона о безбедности и здрављу на раду,дужно да изради елаборат о уређењу градилишта и заштити на раљду,који уз пријаву о почетку радова доставља надлежној Инспекцији рада,најксаније осам дана пре почетка радова.
У ставовима који следе наведене су важније мере заштите на раду при извођењу објеката;
1) Ови ставови не обухватају радове који се изводе ван градилишта ( у погонима или помоћним радионицама) ради припреме и обраде грађевинског материјала или елемената који се уграђују у објекат.

2) Градилиште мора бити уређено тако да је омогућено несметано извођење свих радова и обезбеђено од приступа незапослених лица.

3) О уређењу градилишта извођач саставља посебан елаборат са следећим елементима:

Обезбеђење граница градилишта према оклини,
Уређење и одржавање саобраћајница,
Место,простор и начин размештања у ускладиштења грађевинског материјала и тешких предмета, начин обележавања и обезбеђења опасних места и зона на градилишту,
Уређење електричних инсталација,
Одређивање врсте и смештаја грађевинских машина и постројења са одговарајућим обезбеђењем,
Заштита од пада са висине или у дубину,
Мере и средства противпожарне заштите,
Организовање прве помоћи и друге мере заштита лица на раду.
4) Извођење радова на градилишту може се започети тек када је градилиште уређено према одредбама Закона о заштити на раду.

5) Сав материјал,уређаји и опрема морају бити тако сложени да је могуће њихово узимање без опасности од рушења или слично. Ако на градилишту не постоји могућност ускладиштења материјала у потребним количинама, дозвољено је допремање материјала само у количинама које се могу безбедно складиштити.

6) Помоћне погоне треба смештати ван опасних зона градилишта.

7) На градилишту се пре почетка радова морају обезбедити хигијенско-санитарни уређаји.

8) Мора се обезбедити служба прве помоћи.

9) Земљани радови.

        Приликом рада на дубини већој од 100цм морају се предузети заштитне мере против     рушења земљаних радова са бочних страна.После формирања грађевинске јаме руководилац радова мора прегледати стање радова и по потреби предузети одговарајуће мере заштите.
10) Грађевинске машине и уређаји

Грађевинске машине и уређаји морају бити проверени пре постављања на место рада.радници који раде на грађевинским машинама и уређајима са повећаним степеном угрожавања морају бити упознати са упутством за руковање. Радна места изложена временским неприликама морају бити на подесан начин заштићена од свих утицаја.
Руководилац машине са унутрашњим сагоревањем мора бити заштићен од штетних издувних гасова.Од буке грађевинских машина и уређења са јаким вибрацијама радници морају бити заштићени на подесан начин.
11) Грађевинске машине и уређаји са уграђеним електричним инсталацијама,морају бити заштићени према важећим техничким прописима,да не би дошло до удара електричне струје.

Сви лако доступни ротирајући и покретни делови машина за прерађивање грађевинског материјала морају имати заштитне направе уграђене тако да се без њих машина не може пустити у погон.
Делови самоходних грађевинских машина морају бити лако и без опасности заменљиви.
12) Ручни алат у погледу материјала,облика и димензија мора одговарати важећим стандардима. Исправност ручног алата мора бити стално контролисана.Уређаји и направе за димензионисање и преношење слободног висећег терета морају задовољавати прописе,у погледу заштитних мера на уређајима и при раду,са дизалицама или кабл-дизалицама.

13) За преношење грађевинског материјала на градилиштима се смеју употребљавати само исправна возила која обликом одговарају врсти и тежини материјала.За превожење грађ.материјала теретним моторним возилима на градилиштима примењују се одредбе Закона о заштити на раду при обезбеђивању моторних возила и превозу моторним возилима и Закона о заштити на раду при утовару терета  у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила.

14) Електричне инсталације,уређаји, опрема и постројења на градилишту морају својом израдом и извођењем одговарати важећим техничким прописима и стандардима и одредбама прописа о заштитним мерама против опасности од електричне струје у радним просторијама и градилиштима.

Електричне инсталације смеју изводити,поправљати и одржавати и уклањати само стручне оспособљрни радници упознати са опасностима таквог рада.

Слободни електрични водови или каблови на градилишту морају бити положени тако да не постоји опасмност од њиховог механичког оштећења.

Електрични уређаји смештени на слободном простору морају бити заштићени од атмосферских непогода.

Електрична инсталација,уређаји и опрема на градилишту се могу пустити у рад тек после заштитног уземљења.

15) При ноћном раду радна места на градилишту морају бити осветљена вештачком светлошћу јачине најмање 75 луx-а.

16) Пре почетка радова код којих прети стална и повремена опасност од повређивања тела или оштећења здравља радника, радна организација мора обезбедити лична заштитна средства у личну заштитну опрему.

17) Предузеће које изводи радове је дужно да пре пуштања у рад нових,односно реконструисаних електричних и громобранских инсталација изузев против експлозијско заштићених инсталација и уређаја,обезбеди доказе о њиховој исправности од стране регистрованих организација и пружање таквих услова.

Заштита на раду у току експлоатације објеката
   Јавно водопривредно предузеће које се бави газдовањем,екслоатацијом и одржавањем изведеног објекта,дужно је да предузме све потребне мере заштите на раду за раднике који раде на експлоатацији и одржавању објеката,сходно одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду Републике Србије (Сл.гласник бр 101/05).
     Облик,конструкција и габарити пројектованих објеката су такви да са високим степеном сигурносто врше своју функцију,а такође и да обезбеђују високи степен сигурности радника који ће привремено радити на одржавању или контроли стања објекта.
У ставовима који следе,наведене су важније мере заштите на раду при експлоатацији изведеног објекта:
1. За време ванрдене одбране од поплава коју проглашава Управа надлежна за водопривреду.Јавно водопривредно предузеће је обавезно да предузме мере заштите на раду за раднике који су ангажовани на осматрању објеката,посебно уколико се њихова делатност обавља у контакту са водом или на води.Радници морају да буду опремљени сигурносним појасевима и другим степенима личне заштите.

2. Радници ангажовани на редовном одржавању објекта морају да буду опремљени средствима за личну заштиту и обучени за рад са оруђем којим раде.

       Интервентне мере и заштита на раду у ванредним хидролошким условима
У ванредним хронолошким условима извођач је дужан да самостално предузме  све потребне мере обезбеђења радника и опреме као и градилишта.Извођач је дужан да уз сагласност надзора изврши и интервентне радове у кориту,који нису дефинисани уговором и овим условима,а у циљу обезбеђења људи и средстава,односно заштите од излиања или оштећења ерозијом тока.

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 


Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице


	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

	


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „„Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона), односно важећу и одговарајућу лиценцу, у складу са чланом 112. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину“.
ДОКАЗ: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и додопривреде о издавању лиценце за обављање послова у области управљања водама и то за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима“.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 

1) Финансијски капацитет:

	Услов: 

       (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од120.000.000,00 динара; 

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.


2) Пословни капацитет:

	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 120.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на Изградњу ,санацију плочастих пропуста и изградњу, санацију, реконструкцију и одржавање водних објеката и за заштиту од ерозија и бујица на водотоцима I или II реда.


3) Технички капацитет

	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста

Количина

Камион „кипер/сандучар“ 

5 комада   

Лако доставно возило

2 комада    

Багер снаге веће од 85 kW
2 комада    

Булдозер снаге веће од 100 kW
2 комада    

Грејдер
1 комад
Виброваљак масе веће од 9т
1 комад   



4)  Кадровски капацитет:

	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 30 извршилаца
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411
- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом 


5) Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

	         Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.
О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у 
пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).    


	Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде. 


1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у 

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације), мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. 

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.
Наручилац  може (одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. ЗЈН)

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:
1) Услов из чл. 75. став. 1. тачка. 1) Закона 
	Правно лице: 
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.



	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко.лице
	/


2) Услов из чл. 75. став 1. тачка  2) Закона: 
	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице


	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
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3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.
	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска 

управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту

седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска

Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду

локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних

органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 

	             Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

             Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	          Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

           Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.           

	Доказивање испуњености обавезних  услова уколико понуду подноси група понуђача

	Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки 

понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.


Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 


На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) за финансијски капацитет:

	               Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину.
              Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


2) за пословни капацитет:

	         Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације.

          Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XX.  Конкурсне документације.

          Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

           - назив и адресу наручиоца, 

           - назив и седиште понуђача, 

           -  облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,

           - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

           - врста радова, 

           - вредност изведених радова, 

           - број и датум уговора, 

           - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

           - контакт особа наручиоца и телефон,

           - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

1. Фотокопије Уговора на које се потврда односи

2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима


3) за технички капацитет:

	а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. (наведене доказе доставити и када је опрема у закупу).

	б)  за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

	отпремница;

	в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а);

	г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

	б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

	Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

	           Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 


             4) за кадровски капацитет:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне 

	пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) фотокопије личних лиценци која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом

	в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце  који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце  који нису  запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

	г) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-уверења.

Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-уверења.


	Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	         Додатне услове група понуђача испуњава заједно.



Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом. 


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Куршумлија, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  „Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза“  , ЈН бр.  46/2019  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 07.06.2019. године, до 12:00 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.


Понуда, мора да садржи:

1) образац понуде,

2) врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

3) модел уговора,

4) образац структуре цене,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац о испуњености обавезних и додатних услова

7) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

8) образац Референтне листе и образац техничког капацитета;

9) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

10) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 

13) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

14) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Пожељно је да Понуђач достави доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: НАВЕСТИ НАЗИВ И АДРЕСУ НАРУЧИОЦА, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку „Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза“  – ЈН Бр набавке 46/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку „Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза“– ЈН Бр набавке 46/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку „Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза“– ЈН Бр набавке 46/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку „Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза“– ЈН Бр набавке 46/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове навести предмет јавне набавке не може бити краћа од 24  месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова -  кат. парцела, објекат на коме се изводе радови, место,адреса и сл..
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

15. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца наручилац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

3.Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца наручилац . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.


Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 


Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца наручилац. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

16. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се дан, месец и година године, у часова часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: адреса, просторијa: број, спрат спрат.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

18. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org   или факсом на број: 027-381-785  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 46/2019".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.


У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
21. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
24. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 

полиса/е осигурања; 

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције; 

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 

1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: уписати адресу Е-поште, факсом на број број факса или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

23.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона).

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ИЛИ АДАПТАЦИЈИ ИЛИ.... ОБЈКЕТА...
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ЕЛАБОРАТ РЕГУЛАЦИЈА  ВОДОТОКА  ДРУГОГ РЕДА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА I -ФАЗА без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77).
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДА
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку: Грађевински радови на реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза, ЈН број  46/2019   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име лица за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [навести предмет јавне набавке]
	Укупна цена без ПДВ-а 
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације

	Рок важења понуде
	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао
	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период
	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 

(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке „Грађевински радови на реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза“, бр. 46/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________ 

(назив понуђача)

као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
на реализацији пројекта „Елеборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза

Закључен  у __________________________, дана_________________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

1. Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране  и

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 

назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 27.05.2019. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку „Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза“ ЈН. Бр.46/2019,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 


- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;


- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године, („Службени гласник РС“, бр. 56/2018), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија);


-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је:  Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без ПДВ-а износи ______________ (словима:__________________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.


Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;

-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 


Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.


Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;


Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.  
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.   

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;    

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се изводе радови;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца.

(14) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(15) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(16) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(17) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(18) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(19) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

(20) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном динамичком плану.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора. 
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 16.уговора;

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Члан 21.

У случају потребе извођења хитнихх непредвиђених и непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Сходна примена других прописа

Члан 22.


На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 

	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
	
	ЗА НАРУЧИОЦА
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	САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

	

	В.Д. ДИРЕКТОРА

Марко Благојевић
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XI.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	
	
	
	
	
	

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	ЛОКАЦИЈА 1
	Ђаке  (Сувенирница)-  Плочасти пропуст  

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	1-1.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	1-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	1-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	960,00
	
	

	1-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	12,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	3,00
	
	

	1-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова..Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	1-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	1-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са одбацивањем у страну. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	121,70
	
	

	1-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	284,02
	
	

	1-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=10цм испод темељних стопа, обалних стубова, темељних стопа, мостних крила и подних плоча, са набијањем.  Обрачун по м3 набијеног шљунка. 
	м3 
	11,00
	
	

	1-2.4.
	Насипање простора поред бетонских мостних крила земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	121,70
	
	

	1-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	1-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста (стопе, обални стубови и зидови, греде и плоча) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	67,00
	
	

	1-3.2.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских мостних  крила са стопама, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. 
	м3 
	35,00
	
	

	1-3.3.
	Набавка материјала и израда армирано бетонске плоче по дну речног корита са лежећим гредама на ивицама плоча, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. 
	м3 
	15,00
	
	

	1-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	1-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	3.120,00
	
	

	1-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	6.080,00
	
	

	1-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	1-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 120цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	
	

	
	(3+Л+3)*2
	м
	25,00
	
	

	1-6
	КАМЕНИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	1-6.1.
	Машински и ручни ископ земље III категорије за израду ножице и обалоутврде од ломљеног камена. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. 80% машински и 20% ручни ископ. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.  (0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.3)*90
	м3 
	145,35
	
	

	1-6.2.
	 Набавка и разастирање песковитог шљунка по регулисаном речном кориту, пре израде камене облоге.  Дебљина слоја је 15 цм. (0.5+2.75+0.8)*0.15*90
	м3 
	54,68
	
	

	1-6.3.
	Набавка и транспорт ломљеног камена за израду обалоутврде са даљине до 70км. Обрачун по м3.(0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.3)*90
	м3 
	145,35
	
	

	1-6.4.
	  Изградња ножице косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30-50 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Ножице (дим.0.80x0.80м) радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м3  уграђеног камена. 0.8*0.8*90
	м3 
	57,60
	
	

	1-6.5.
	  Изградња ножице косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Косине радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м2  косине обложене каменом. (0.5+2.75)*90
	м2 
	292,50
	
	

	1-7
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	1-7.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ  ЛОКАЦИЈА 1 БЕЗ ПДВ-а:
	

	

	

	ЛОКАЦИЈА 2
	ДОБРИ ДО 30, габионски зид, Л=50м, Х=3м, Ш=2м

	
	

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	2-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	2-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	ком
	1,00
	
	

	2-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2
	600,00
	
	

	2-1.3.
	Сечење дрвећа, кресање грана, краћење на транспортну дужину и одлагање на страну. Обрачун по комаду. 
	
	
	
	

	
	 - Ø 10-20 cm
	ком
	15,00
	
	

	
	 - Ø 21-30 cm
	ком
	5,00
	
	

	2-1.4.
	Вађење пањева посечених стабала одговарајућом механизацијом, са транспортом до 50 м, истоваром у предходно ископану јаму и затрпавањем слојем земље, дебљине минимум 0.5 м. Обрачун по комаду извађеног и затрпаног пања.
	
	
	
	

	
	 - Ø 10-30 cm
	ком
	20,00
	
	

	2-1.5.
	Машинска израда загата ради ископа стопе за габионски зид у сувом. Обрачун паушално. 
	пауш
	1
	
	

	2-1.6.
	Црпљење воде из темеља габионског зида. Цена паушално. 
	пауш
	1
	
	

	2-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	2-2.1.
	Израда приступних путeва i њихово одржавање током извођења радова, ширине 3,5 метара, са стабилизацијом тла и осигурањем косина. Путеви служе као силазне рампе за приступ градилишту, обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	2-2.2.
	Довоз и уградња шљунка у постељицу приступних путева у слоју  од 20цм са планирањем и набијањем. Обрачун по м3 50*3.5*0.2
	м3
	35,00
	
	

	2-2.3.
	Машински ископ земље 2. и 3. категорије, са формирањем профила за постављање габионског зида, са директним утоваром у возила, транспортом материјала из ископа на привремену депонију, на даљину до 500 м. Обрачун по м3  транспортованог материјала. 
	м3
	363,84
	
	

	2-2.4.
	Набавка и уградња туцаника 3-20 цм, у слоју 50 цм, у дужини од 50метара, ширине3м.Туцаник  служи као подлога за постављање габиона.   
	м3
	75,00
	
	

	2-2.5.
	Утовар привремено депонованог материјала , локални превоз до 500м и уградња-формирање косине између формиране габионске грађевине и постојеће косине. Обрачун по м3 уграђеног материјала. 
	м3
	82,51
	
	

	2-3
	ГАБИОНИ
	
	
	
	

	2-3.1.
	Планирање подлоге ручно, са давањем попречног нагиба 5% према постојећој косини и уклањањем свих нечистоћа које би могле да оштете габионске корпе. Обрачун по м2 планиране подлоге.     
	м2
	100,00
	
	

	2-3.2.
	Израда изравнавајућег слоја од каменог агрегата 10-50 мм, у слоју дебљине 10 цм, ради постављања габиона. Обрачун по м3 уграђеног слоја.   
	м3
	10,00
	
	

	2-3.3.
	Набавка, транспорт и уградња камена у габионске корпе, димензија 2,0х1,0х1.0 м. Обрачун по м3 уграђеног габиона. 
	м3
	250,00
	
	

	2-3.4.
	Набавка, транспорт до 30 км и уградња камена у простор између габиона и терена. После израде габиона попунити простор до тла каменим материјалом. Обрачун по м3 уграђеног камена.  15*2
	м3
	50,00
	
	

	2-3.5.
	Набавка, транспорт и уградња геотекстила 300 г на вертикални задњи зид габиона, према косини. Поставаља се пре израде насипа, иза конструкције од габиона, са преклапањем мин 10 цм. Обрачун по м2 уграђеног филца. 
	м2
	220,00
	
	

	2-3.6.
	Набавка и уградња крупног ломљеног камена д=50-100цм на делу косине према реци у дужини габионског зида,као заштита од подкопавања подлоге габионског зида као и на делу након завршетка зида у лакат кривини на стационажи као заштита магистралног пута од директног налета речног таласа. Обрачун по м3 уграђеног камена.  
	м3
	75,00
	
	

	2-4
	ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	2-4.1.
	Геодетско снимање  и израда Елабората изведеног стања, по завршетку радова. 
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 2  БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 3
	КУПИНОВО, AБ ПОТПОРНИ ЗИД, Л=50м, H=6m

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	3-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	3-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	3-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	960,00
	
	

	3-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	10,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	3,00
	
	

	3-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева и силазних рампи као и њихово одржавање током извођења радова. Обрачун паушално.
	пауш. 
	1,00
	
	

	3-1.5.
	Машинска израда загата и његово уклањање након завршетка извођења радова. Обрачун паушално.. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	3-1.6.
	Црпљење воде из темеља АБ зида. паушално.. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	3-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
	    
	    
	
	

	3-2.1.
	Машински  ископ  земље  III  категорије,  са  насипањем  терена  за  формирање темеља. Ископ извести према пројекту и датим котама.  Бочне  стране  правилно  одсећи,  а  дно  нивелисати.  Део  ископане земље превести и насути у слојевима у предвиђени део терена, са   набијањем. Остатак земље утоварити на камион и одвести на градску  депонију.   Обрачун по м3 земље, мерено урасло.     
	м3
	791,31
	
	

	3-2.2.
	Насипање   простора   поред   АБ зида   земљом.   Земљу  насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне  збијености.  За  насипање  користити  земљу,  депоновану  приликом  ископа.   Обрачун по м3 земље, мерено урасло.  
	м3
	557,22
	
	

	3-2.3.
	Набавка  и  разастирање  шљунка  испод  темеља.  Тампонски  слој  шљунка насути у слојевима д=20 цм, набити и фино испланирати са  толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.  
	м3
	24,00
	
	

	3-2.4.
	Набавка материјала и уградња пробраног каменог набачаја димензија 30-80цм поред потпорног зида, према графичком прилогу. Обрачун по м3 камена.
	м3
	50,00
	
	

	3-2.5.
	Набавка и монтажа барбакана у зиду од ПВЦ цеви ф60 мм. Обрачун по м. 
	м
	20,00
	
	

	3-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ   
	    
	
	
	

	3-3.1.
	Набавка материјала I израда потпорних зидова од набијеног бетона   МБ 30. Израдити глатку оплату за зидове по детаљима и пројекту.   Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,   подупирачи и помоћна скела.  Обрачун по м3 бетона
	м3
	220,50
	
	

	3-3.2.
	Набавка и постављање бетонских ригола, димензија, 25x35x8 цм, у боји  по  избору  пројектанта.  Риголе  поставити  у  слоју цементног малтера  размере  1:2.  Спојнице  фуговати  и  риголе  очистити,  по упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 риголе. 
	м
	60,00
	
	

	3-3.3.
	Набавка  материјала  и  израда  подлоге  од  лако  армираног  бетона, дебљине 5 цм, марке  МБ 20. као  подлоге испод ригола.  . Горњу 
површину  бетонске  подлоге  изравнати,  а  бетон  неговати.  У  цену улази и арматура. 
Обрачун по м2 подлоге.. 
	м2
	15,00
	
	

	3-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	3-4.1.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру о чистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Обрачун по кг арматуре. 
	кг
	9.300,00
	
	

	3-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБМ 500/560, пресека до Ø 12 мм. Арматуру о чистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Обрачун по кг арматуре. 
	кг
	6.200,00
	
	

	3-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	3-5.1.
	Набавка материјала и израда и постављање ограде потпорног зида од  челичних  профила  димензија  60.3x  3.2мм.  Висина  ограде  90цм.  Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта.  Спојеве  и  варове  идеално  израдити,  очистити  и  обрусити.  Пре  уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.  Нанети  импрегнацију,  основну  боју  и  поставити  ограду.  Након  уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити  два пута.   Обрачун по м1.   
	м1
	50,00
	
	

	3-6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	
	
	

	3-6.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 3 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 4
	ТМАВА-ПЛОЧАСТИ ПРОПУСТ 

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	4-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	4-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	4-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	1.320,00
	
	

	4-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	15,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	3,00
	
	

	4-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова..Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	4-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	4-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са одбацивањем у страну. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	198,98
	
	

	4-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	214,70
	
	

	4-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=15цм испод темељних стопа, обалних стубова, темељних стопа, мостних крила и подних плоча, са набијањем.  Обрачун по м3 набијеног шљунка. 
	м3 
	18,20
	
	

	4-2.4.
	Насипање простора поред бетонских мостних крила земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	198,98
	
	

	4-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	4-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста (стопе, обални стубови и зидови, греде и плоча) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 - 18810.65 дин/м3, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 2114.92*4/8=1007.46дин/м3
	м3 
	30,00
	
	

	4-3.2.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских мостних  крила са стопама, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 - 18810.65 дин/м3, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 2114.92*4/8=1007.46дин/м3
	м3 
	30,00
	
	

	4-3.3.
	Набавка материјала и израда армирано бетонске плоче по дну речног корита са лежећим гредама на ивицама плоча, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 
	м3 
	20,00
	
	

	4-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	4-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	2.400,00
	
	

	4-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	4.800,00
	
	

	4-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	4-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 120цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	
	

	
	(3+Л+3)*2
	м
	20,00
	
	

	4-6
	КАМЕНИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	4-6.1.
	Машински и ручни ископ земље III категорије за израду ножице и обалоутврде од ломљеног камена. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. 80% машински и 20% ручни ископ. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.  (0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.3)*32
	м3 
	51,68
	
	

	4-6.2.
	 Набавка и разастирање песковитог шљунка по регулисаном речном кориту, пре израде камене облоге.  Дебљина слоја је 15 цм. (0.5+2.75+0.8)*0.15*32
	м3 
	19,44
	
	

	4-6.3.
	Набавка и транспорт ломљеног камена за израду обалоутврде са даљине до 70км. Обрачун по м3.(0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.3)*32
	м3 
	51,68
	
	

	4-6.4.
	  Изградња ножице косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30-50 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Ножице (дим.0.80x0.80м) радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м3  уграђеног камена. 0.8*0.8*32
	м3 
	20,48
	
	

	4-6.5.
	  Изградња ножице косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Косине радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м2  косине обложене каменом. (0.5+2.75)*32
	м2 
	104,00
	
	

	4-7
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	4-7.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 4 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 5
	ДЕГРМЕН (ВАРИЈАНТА 2)-  МОКРИ ПРЕЛАЗ  (Регулација каменом обалоутврдом, појас рада Д=100м)

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	5-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	5-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	5-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	800,00
	
	

	5-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	10,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	2,00
	
	

	5-1.4.
	Израда загта током извођења радова од камена, као и њихово одржавање и уклањање након завршетка радова.. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	5-1.5.
	Црпљење воде из темеља АБ зида. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	5-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	5-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и депоновањем у близини градилишта. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	600,00
	
	

	5-2.2.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=10цм испод темељних стопа, обалних стубова, темељних стопа, мостних крила и подних плоча, са набијањем.  Обрачун по м3 набијеног шљунка. 
	м3 
	38,00
	
	

	5-2.3.
	Насипање простора поред бетонских мостних крила земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	100,00
	
	

	5-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	5-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских  обалних стубова и зидова бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 - 18810.65 дин/м3, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 
	м3 
	4,00
	
	

	5-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	5-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	400,00
	
	

	5-5
	КАМЕНИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	5-5.1.
	Машински и ручни ископ земље III категорије за израду ножице и обалоутврде од ломљеног камена. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. 80% машински и 20% ручни ископ. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.  (0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.45)*50+15*4*0.6
	м3 
	141,13
	
	

	5-5.2.
	 Набавка и разастирање песковитог шљунка по регулисаном речном кориту, пре израде камене облоге.  Дебљина слоја је 15 цм. (0.5+2.75+0.8)*0.15*50+15*4*0.15
	м3 
	39,38
	
	

	5-5.3.
	Набавка и транспорт ломљеног камена за израду обалоутврде са даљине до 70км. Обрачун по м3.(0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.3)*32
	м3 
	110,75
	
	

	5-5.4.
	  Изградња ножице косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30-50 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Ножице (дим.0.80x0.80м) радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м3  уграђеног камена. 0.8*0.8*50+15*4*0.5
	м3 
	62,00
	
	

	5-5.5.
	  Изградња косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Косине радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м2  косине обложене каменом. (0.5+2.75)*50
	м2 
	162,50
	
	

	5-5.6.
	  Изградња обалних зидова мокрог прелаза, д=50цм, ломљеним каменом дебљине 20-50 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Зидове радити од квалитетног камена, све спојеве комплетно испуњенити цементним малтером .  Обрачун по м3  зида . (0.2+1,2)*40*0.50
	м3 
	28,00
	
	

	5-6
	УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА (500+700м)
	 
	   
	
	

	5-6.1.
	Рад булдозера на равнању и проширењу  постојећих саобраћајница. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	5-6.2.
	Рад грејдера на нивелисању терена и чишћењу одводних канала. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	5-6.3.
	 Набка и транспорт шљунка и насипање саобраћајнице у слоју од 20цм са разастирањем и планирањем терена.
	м3 
	240,00
	
	

	5-6.4.
	Ваљање терена након разастирањаи планирања шљунка. Обрачун по м2 изваљане површине.
	м2 
	3.600,00
	
	

	5-7
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	5-7.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 5 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 6
	КОЊУВА -  ПЛОЧАСТИ ПРОПУСТ  

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	6-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	6-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	6-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	720,00
	
	

	6-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	10,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	2,00
	
	

	6-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова.. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	6-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	6-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са одбацивањем у страну. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	334,88
	
	

	6-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	95,53
	
	

	6-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=10цм испод темељних стопа, обалних стубова, темељних стопа, мостних крила и подних плоча, са набијањем.  Обрачун по м3 набијеног шљунка. 
	м3 
	12,50
	
	

	6-2.4.
	Насипање простора поред бетонских мостних крила земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	334,88
	
	

	6-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	6-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста (стопе, обални стубови и зидови, греде и плоча) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 - 18810.65 дин/м3, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 2114.92*4/8=1007.46дин/м3
	м3 
	50,00
	
	

	6-3.2.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских мостних  крила са стопама, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 - 18810.65 дин/м3, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 2114.92*4/8=1007.46дин/м3
	м3 
	30,00
	
	

	6-3.3.
	Набавка материјала и израда армирано бетонске плоче по дну речног корита са лежећим гредама на ивицама плоча, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 
	м3 
	14,00
	
	

	6-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	6-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	2.750,00
	
	

	6-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	5.200,00
	
	

	6-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	 
	 

	6-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 120цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	 
	 

	
	(3+Л+3)*2
	м
	31,00
	
	

	6-6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	6-6.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 6 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 9
	ДОБРИ ДО 6, ГАБИОНСКИ ЗИД, Л=20м, Х=3м, Ш=2м

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	9-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	9-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	ком
	1,00
	
	

	9-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2
	400,00
	
	

	9-1.3.
	Сечење дрвећа, кресање грана, краћење на транспортну дужину и одлагање на страну. Обрачун по комаду. 
	
	
	
	

	
	 - Ø 10-20 cm
	ком
	10,00
	
	

	
	 - Ø 21-30 cm
	ком
	2,00
	
	

	9-1.4.
	Вађење пањева посечених стабала одговарајућом механизацијом, са транспортом до 50 м, истоваром у предходно ископану јаму и затрпавањем слојем земље, дебљине минимум 0.5 м. Обрачун по комаду извађеног и затрпаног пања.
	
	
	
	

	
	 - Ø 10-30 cm
	ком
	12,00
	
	

	9-1.5.
	Машинска израда загата багером ради ископа стопе за габионски зид у сувом. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	9-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	9-2.1.
	Израда приступних путeва i њихово одржавање током извођења радова, ширине 3,5 метара, са стабилизацијом тла и осигурањем косина. Путеви служе као силазне рампе за приступ градилишту, Обрачун паушално..
	пауш
	1
	
	

	9-2.2.
	Довоз и уградња шљунка у постељицу приступних путева у слоју  од 20цм са планирањем и набијањем. Обрачун по м3 50*3.5*0.2
	м3
	14,00
	
	

	9-2.3.
	Машински ископ земље 2. и 3. категорије, са формирањем профила за постављање габионског зида, са директним утоваром у возила, транспортом материјала из ископа на привремену депонију, на даљину до 500 м. Обрачун по м3  транспортованог материјала. 
	м3
	150,00
	
	

	9-2.4.
	Набавка и уградња туцаника 3-20 цм, у слоју 50 цм, у дужини од 50метара, ширине3м.Туцаник  служи као подлога за постављање габиона.   
	
	30,00
	
	

	9-2.5.
	Утовар привремено депонованог материјала , локални превоз до 500м и уградња-формирање косине између формиране габионске грађевине и постојеће косине. Обрачун по м3 уграђеног материјала. 
	м3
	50,00
	
	

	9-3
	ГАБИОНИ
	
	
	
	

	9-3.1.
	Планирање подлоге ручно, са давањем попречног нагиба 5% према постојећој косини и уклањањем свих нечистоћа које би могле да оштете габионске корпе. Обрачун по м2 планиране подлоге.     
	м2
	40,00
	
	

	9-3.2.
	Израда изравнавајућег слоја од каменог агрегата 10-50 мм, у слоју дебљине 10 цм, ради постављања габиона. Обрачун по м3 уграђеног слоја.   
	м3
	4,00
	
	

	9-3.3.
	Набавка, транспорт и уградња камена у габионске корпе, димензија 2,0х1,0х1.0 м. Обрачун по м3 уграђеног габиона. 
	м3
	100,00
	
	

	9-3.4.
	Набавка, транспорт до 30 км и уградња камена у простор између габиона и терена. После израде габиона попунити простор до тла каменим материјалом. Обрачун по м3 уграђеног камена.  15*2
	м3
	20,00
	
	

	9-3.5.
	Набавка, транспорт и уградња геотекстила 300 г на вертикални задњи зид габиона, према косини. Поставаља се пре израде насипа, иза конструкције од габиона, са преклапањем мин 10 цм. Обрачун по м2 уграђеног филца. 
	м2
	90,00
	
	

	9-3.6.
	Набавка и уградња крупног ломљеног камена д=50-100цм на делу косине према реци у дужини габионског зида,као заштита од подкопавања подлоге габионског зида као и на делу након завршетка зида у лакат кривини на стационажи као заштита магистралног пута од директног налета речног таласа. Обрачун по м3 уграђеног камена.  
	м3
	30,00
	
	

	9-4
	ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	9-4.1.
	Геодетско снимање  и израда Елабората изведеног стања, по завршетку радова. 
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 9 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 11
	ДОЊЕ ТОЧАНЕ 2 -  ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ 2*5*ф1400  (уређење потока 150м)

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	11-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	11-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	11-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	1.500,00
	
	

	11-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	25,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	5,00
	
	

	11-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова..Обрачун по радном сату машине.
	час
	15,00
	
	

	11-1.5.
	Рушење и уклањање постојећих поломљених цевастих пропуста са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3 одвеженог материјала.
	м3 
	50,00
	
	

	11-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	11-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са депоновањем у близини.. Ископана земља ће се касније користити за насипање пропуста и надвишење обала потока. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	350,00
	
	

	11-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	50,00
	
	

	11-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=15цм испод Аб елемената на пропусту.
	м3 
	2,00
	
	

	11-2.4.
	Насипање саобраћајнице шљунком на делу новог пропуста у слоју од 50цм са разастирањем , набијањем и планирањем терена 
	м3 
	12,00
	
	

	11-2.5.
	Затрпавање новог пропуста земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	30,00
	
	

	11-2.6.
	Набавка и уградња АБ цевастих профила ф1400 на месту новог пропуста. Обрачун по м пропуста.
	
	
	
	

	
	ф1000
	м
	
	
	

	
	ф1200
	м
	
	
	

	
	ф1400
	м
	10,00
	
	

	11-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	11-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста (АБ улазно излазне главе са парапетним зидом на нивоу саобраћајнице) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 
	м3 
	12,00
	
	

	11-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	11-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	500,00
	
	

	11-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	200,00
	
	

	11-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	11-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 120цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	
	

	
	(3+Л+3)*2
	м
	10,00
	
	

	11-6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	11-6.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 11 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 12
	МАЛА КОСАНИЦА (Бањци) -  Аб пропуст  (Л=3м, уређење саобраћајнице 500м, уређење потока 80м)

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	11-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	12-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	12-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	800,00
	
	

	12-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	15,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	5,00
	
	

	12-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова.. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	12-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	12-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са депоновањем у близини.. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	250,00
	
	

	12-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	50,00
	
	

	12-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=15цм испод темељних стопа, обалних стубова, темељних стопа, мостних крила и подних плоча, са набијањем.  Обрачун по м3 набијеног шљунка.  Насипање саобраћајнице у слоју од 20цм са разастирањем и планирањем.
	м3 
	15,00
	
	

	12-2.4.
	Насипање простора поред бетонских мостних крила земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	100,00
	
	

	12-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	12-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста (стопе, обални стубови и зидови, греде и плоча) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 
	м3 
	25,00
	
	

	12-3.2.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских мостних  крила са стопама, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	20,00
	
	

	12-3.3.
	Набавка материјала и израда армирано бетонске плоче по дну речног корита са лежећим гредама на ивицама плоча, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	15,00
	
	

	12-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	12-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	1.200,00
	
	

	12-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	2.400,00
	
	

	12-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	12-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 120цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	
	

	
	(3+Л+3)*2
	м
	18,00
	
	

	12-6
	УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА (500м)
	 
	   
	
	

	12-6.1.
	Рад булдозера на равнању и проширењу  постојећих саобраћајница. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	12-6.2.
	Рад грејдера на нивелисању терена и чишћењу одводних канала. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	12-6.3.
	 Набка и транспорт шљунка и насипање саобраћајнице у слоју од 20цм са разастирањем и планирањем терена.
	м3 
	150,00
	
	

	12-6.4.
	Ваљање терена након разастирањаи планирања шљунка. Обрачун по м2 изваљане површине.
	м2 
	2.500,00
	
	

	12-7
	КАМЕНИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	12-7.1.
	Набавка материјала и уградња пробраног каменог набачаја димензија 30-80цм поред локалног пута, према графичком прилогу. Обрачун по м3 камена.
	м3
	120,00
	
	

	12-8
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	12-8.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	
	
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 12 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 13
	РАЧА (Милосављевићи) -  Аб пропуст  , уређење саобраћајнице 700м, уређење потока 150м

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	13-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	13-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	13-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	1.200,00
	
	

	13-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	25,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	5,00
	
	

	13-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова.. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	13-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	13-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са депоновањем у близини.. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	540,00
	
	

	13-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	60,00
	
	

	13-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=15цм испод темељних стопа, обалних стубова, темељних стопа, мостних крила и подних плоча, са набијањем.  Обрачун по м3 набијеног шљунка.  Насипање саобраћајнице у слоју од 20цм са разастирањем и планирањем.
	м3 
	18,00
	
	

	13-2.4.
	Насипање простора поред бетонских мостних крила земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	100,00
	
	

	13-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	13-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста (стопе, обални стубови и зидови, греде и плоча) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 
	м3 
	28,00
	
	

	13-3.2.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских мостних  крила са стопама, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	24,00
	
	

	13-3.3.
	Набавка материјала и израда армирано бетонске плоче по дну речног корита са лежећим гредама на ивицама плоча, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	18,00
	
	

	13-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	13-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	1.500,00
	
	

	13-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	2.800,00
	
	

	13-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	13-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 120цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	
	

	
	(3+Л+3)*2
	м
	20,00
	
	

	13-6
	УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА (700м)
	 
	   
	
	

	13-6.1.
	Рад булдозера на равнању и проширењу  постојећих саобраћајница. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	13-6.2.
	Рад грејдера на нивелисању терена и чишћењу одводних канала. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	13-6.3.
	 Набка и транспорт шљунка и насипање саобраћајнице у слоју од 20цм са разастирањем и планирањем терена.
	м3 
	200,00
	
	

	13-16.4
	Ваљање терена након разастирањаи планирања шљунка. Обрачун по м2 изваљане површине.
	м2 
	3.500,00
	
	

	13-7
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	13-7.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 13 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 14
	РАЧА (Зувићи)-  Мокри прелаз  (Регулација каменом обалоутврдом, Чишћење и уређење потока, појас рада Д=200м)

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	14-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	14-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	14-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	1.600,00
	
	

	14-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	35,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	5,00
	
	

	14-1.4.
	Израда загта током извођења радова од камена, као и њихово одржавање и уклањање након завршетка радова.. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	14-1.5.
	Црпљење воде из темеља АБ зида. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	14-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	14-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и депоновањем у близини градилишта. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	600,00
	
	

	14-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	60,00
	
	

	14-2.3.
	Набавка  материјала  и  насипање терена  од  шљунка на делу око прелаза са планирањем и нивелисањем терена..  Обрачун по м3 набијеног шљунка. 
	м3 
	44,00
	
	

	14-2.4.
	Насипање простора око регулисаног потока са планираљем терна. Земљу насипати у слојевима  и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	100,00
	
	

	14-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	14-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената (стопе за метални мост, облагање дна канала у тунелу) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	6,00
	
	

	14-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	14-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	600,00
	
	

	14-5
	КАМЕНИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	14-5.1.
	Машински и ручни ископ земље III категорије за израду ножице и обалоутврде од ломљеног камена. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. 80% машински и 20% ручни ископ. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.  (0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.45)*60+15*4*0.6
	м3 
	162,15
	
	

	14-5.2.
	 Набавка и разастирање песковитог шљунка по регулисаном речном кориту, пре израде камене облоге.  Дебљина слоја је 15 цм. (0.5+2.75+0.8)*0.15*50+15*4*0.15
	м3 
	45,45
	
	

	14-5.3.
	Набавка и транспорт ломљеног камена за израду обалоутврде са даљине до 70км. Обрачун по м3.(0.8*0.8+(2.75+0.5)*0.3)*32
	м3 
	126,90
	
	

	14-5.4.
	  Изградња ножице косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30-50 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Ножице (дим.0.80x0.80м) радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м3  уграђеног камена. 0.8*0.8*50+15*4*0.5
	м3 
	68,40
	
	

	14-5.5.
	  Изградња косине регулисаног речног корита, ломљеним каменом дебљине 30 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Косине радити од квалитетног камена, спојева испуњеним цементним малтером .  Обрачун по м2  косине обложене каменом. (0.5+2.75)*50
	м2 
	195,00
	
	

	14-5.6.
	  Изградња обалних зидова мокрог прелаза, д=50цм, ломљеним каменом дебљине 20-50 цм у цементном малтеру у размери 1: 3. Зидове радити од квалитетног камена, све спојеве комплетно испуњенити цементним малтером .  Обрачун по м3  зида . (0.2+1,2)*40*0.50
	м3 
	19,60
	
	

	14-6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	 
	 

	14-6.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	 
	 

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 14 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 17
	ЂАКЕ - ДВА АМБАРА -  Аб пропуст  , уређење потока 100м

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	17-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	17-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	17-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	1.000,00
	
	

	17-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	10,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	3,00
	
	

	17-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова.. Обрачун паушално..
	пауш
	1
	
	

	17-1.5.
	Рушење и уклањање постојећих поломљених цевастих пропуста са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3 одвеженог материјала.
	м3 
	40,00
	
	

	17-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	17-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са депоновањем у близини.. Ископана земља ће се касније користити за насипање терена. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	270,00
	
	

	17-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	30,00
	
	

	17-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=15цм испод темељних стопа, обалних стубова, темељних стопа, мостних крила и подних плоча, са набијањем.  Обрачун по м3 набијеног шљунка.  Насипање саобраћајнице у слоју од 20цм са разастирањем и планирањем.
	м3 
	18,00
	
	

	17-2.4.
	Насипање простора поред бетонских мостних крила земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	100,00
	
	

	17-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	17-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста (стопе, обални стубови и зидови, греде и плоча) бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 - 18810.65 дин/м3, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 2114.92*4/8=1007.46дин/м3
	м3 
	28,00
	
	

	17-3.2.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских мостних  крила са стопама, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 - 18810.65 дин/м3, Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе. 2114.92*4/8=1007.46дин/м3
	м3 
	24,00
	
	

	17-3.3.
	Набавка материјала и израда армирано бетонске плоче по дну речног корита са лежећим гредама на ивицама плоча, бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава. Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	18,00
	
	

	17-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	17-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	1.500,00
	
	

	17-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	2.800,00
	
	

	17-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	17-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 120цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	
	

	
	(3+Л+3)*2
	м
	20,00
	
	

	17-6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	17-6.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 17 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 18
	ЂАКЕ 344, AБ ПОТПОРНИ ЗИД, Л=15м, H=4m

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	18-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	18-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	18-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	240,00
	
	

	18-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	10,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	3,00
	
	

	18-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева и силазних рампи као и њихово одржавање током извођења радова. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	18-1.5.
	Машинска израда загата и његово уклањање након завршетка извођења радова. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	18-1.6.
	Црпљење воде из темеља АБ зида. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	18-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
	    
	    
	
	

	18-2.1.
	Машински  ископ  земље  III  категорије,  са  насипањем  терена  за  формирање темеља. Ископ извести према пројекту и датим котама.  Бочне  стране  правилно  одсећи,  а  дно  нивелисати.  Део  ископане земље превести и насути у слојевима у предвиђени део терена, са   набијањем. Остатак земље утоварити на камион и одвести на градску  депонију.   Обрачун по м3 земље, мерено урасло.     
	м3
	250,00
	
	

	18-2.2.
	Насипање   простора   поред   АБ зида   земљом.   Земљу  насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне  збијености.  За  насипање  користити  земљу,  депоновану  приликом  ископа.   Обрачун по м3 земље, мерено урасло.  
	м3
	150,00
	
	

	18-2.3.
	Набавка  и  разастирање  шљунка  испод  темеља.  Тампонски  слој  шљунка насути у слојевима д=20 цм, набити и фино испланирати са  толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.  
	м3
	8,00
	
	

	18-2.4.
	Набавка материјала и уградња пробраног каменог набачаја димензија 30-80цм поред потпорног зида, према графичком прилогу. Обрачун по м3 камена.
	м3
	20,00
	
	

	18-2.5.
	Набавка и монтажа барбакана у зиду од ПВЦ цеви ф60 мм. Обрачун по м. 
	м
	5,00
	
	

	18-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ   
	
	
	
	

	18-3.1.
	Набавка материјала I израда потпорних зидова од набијеног бетона   МБ 30. Израдити глатку оплату за зидове по детаљима и пројекту.   Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,   подупирачи и помоћна скела.  Обрачун по м3 бетона
	м3
	45,00
	
	

	18-3.2.
	Набавка и постављање бетонских ригола, димензија, 25x35x8 цм, у боји  по  избору  пројектанта.  Риголе  поставити  у  слоју цементног малтера  размере  1:2.  Спојнице  фуговати  и  риголе  очистити,  по упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 риголе. 
	м
	20,00
	
	

	18-3.3.
	Набавка  материјала  и  израда  подлоге  од  лако  армираног  бетона, дебљине 5 цм, марке  МБ 20. као  подлоге испод ригола.  . Горњу 
површину  бетонске  подлоге  изравнати,  а  бетон  неговати.  У  цену улази и арматура. 
Обрачун по м2 подлоге.. 
	м2
	5,00
	
	

	18-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	18-4.1.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру о чистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Обрачун по кг арматуре. 
	кг
	1.980,00
	
	

	18-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБМ 500/560, пресека до Ø 12 мм. Арматуру о чистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Обрачун по кг арматуре. 
	кг
	1.320,00
	
	

	18-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	18-5.1.
	Набавка материјала и израда и постављање ограде потпорног зида од  челичних  профила  димензија  60.3x  3.2мм.  Висина  ограде  90цм.  Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта.  Спојеве  и  варове  идеално  израдити,  очистити  и  обрусити.  Пре  уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.  Нанети  импрегнацију,  основну  боју  и  поставити  ограду.  Након  уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити  два пута.   Обрачун по м1.   
	м1
	20,00
	
	

	18-6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	 
	 

	18-6.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	 
	 

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 18 БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 19
	ЂАКЕ 1802-9, AБ ПОТПОРНИ ЗИД, Л=15м, H=4m

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	19-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	19-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	19-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	240,00
	
	

	19-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	10,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	3,00
	
	

	19-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева и силазних рампи као и њихово одржавање током извођења радова. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	19-1.5.
	Машинска израда загата и његово уклањање након завршетка извођења радова. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	19-1.6.
	Црпљење воде из темеља АБ зида. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	19-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
	    
	    
	
	

	19-2.1.
	Машински  ископ  земље  III  категорије,  са  насипањем  терена  за  формирање темеља. Ископ извести према пројекту и датим котама.  Бочне  стране  правилно  одсећи,  а  дно  нивелисати.  Део  ископане земље превести и насути у слојевима у предвиђени део терена, са   набијањем. Остатак земље утоварити на камион и одвести на градску  депонију.   Обрачун по м3 земље, мерено урасло.     
	м3
	240,00
	
	

	19-2.2.
	Насипање   простора   поред   АБ зида   земљом.   Земљу  насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне  збијености.  За  насипање  користити  земљу,  депоновану  приликом  ископа.   Обрачун по м3 земље, мерено урасло.  
	м3
	150,00
	
	

	19-2.3.
	Набавка  и  разастирање  шљунка  испод  темеља.  Тампонски  слој  шљунка насути у слојевима д=20 цм, набити и фино испланирати са  толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.  
	м3
	8,00
	
	

	19-2.4.
	Набавка материјала и уградња пробраног каменог набачаја димензија 30-80цм поред потпорног зида, према графичком прилогу. Обрачун по м3 камена.
	м3
	20,00
	
	

	19-2.5.
	Набавка и монтажа барбакана у зиду од ПВЦ цеви ф60 мм. Обрачун по м. 
	м
	5,00
	
	

	19-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ   
	    
	
	
	

	19-3.1.
	Набавка материјала I израда потпорних зидова од набијеног бетона   МБ 30. Израдити глатку оплату за зидове по детаљима и пројекту.   Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,   подупирачи и помоћна скела.  Обрачун по м3 бетона
	м3
	45,00
	
	

	19-3.2.
	Набавка и постављање бетонских ригола, димензија, 25x35x8 цм, у боји  по  избору  пројектанта.  Риголе  поставити  у  слоју цементног малтера  размере  1:2.  Спојнице  фуговати  и  риголе  очистити,  по упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 риголе. 
	м
	20,00
	
	

	19-3.3.
	Набавка  материјала  и  израда  подлоге  од  лако  армираног  бетона, дебљине 5 цм, марке  МБ 20. као  подлоге испод ригола.  . Горњу 
површину  бетонске  подлоге  изравнати,  а  бетон  неговати.  У  цену улази и арматура. 
Обрачун по м2 подлоге.. 
	м2
	5,00
	
	

	19-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	19-4.1.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру о чистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Обрачун по кг арматуре. 
	кг
	1.980,00
	
	

	19-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБМ 500/560, пресека до Ø 12 мм. Арматуру о чистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Обрачун по кг арматуре. 
	кг
	1.320,00
	
	

	19-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	19-5.1.
	Набавка материјала и израда и постављање ограде потпорног зида од  челичних  профила  димензија  60.3x  3.2мм.  Висина  ограде  90цм.  Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта.  Спојеве  и  варове  идеално  израдити,  очистити  и  обрусити.  Пре  уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.  Нанети  импрегнацију,  основну  боју  и  поставити  ограду.  Након  уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити  два пута.   Обрачун по м1.   
	м
	20,00
	
	

	19-6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	
	
	

	19-6.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ  БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЦИЈА 21
	РАЧА - ЂОРОВИЋИ -  Цевасти пропуст 2*5*ф1400  ( Камени набачај, уређење потока 100м)

	Ред. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА    
	Јед. мере 
	Количина  
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	19-1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	   
	
	 

	21-1.1.
	Геодетско обележавање трасе и потребних кота током извођење радова. 
	пауш. 
	1,00
	
	

	21-1.2.
	Крчење и чишћење терена и корита водотока од дрвећа, шибља, грања, смећа просечне просечне ширине 12м са избацивањем, утоваром и одвозом на депонију до 5км.
	м2 
	800,00
	
	

	21-1.3.
	Сечење дрвећа на траси извођења радова, кресање грана, вађење пањева, утовар у камион и одвоз на депонију до 5км.
	
	
	
	

	
	ф 10/30
	ком
	10,00
	
	

	
	ф>30цм
	ком
	2,00
	
	

	21-1.4.
	Израда и поправак постојећих приступних путева,силазних рампи и привремених прелаза  као и њихово одржавање током извођења радова.. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	21-2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	 
	   
	
	

	21-2.1.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са депоновањем у близини.. Ископана земља ће се касније користити за насипање пропуста и надвишење обала потока. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	250,00
	
	

	21-2.2.
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу терена са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км. . Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	50,00
	
	

	21-2.3.
	Набавка  материјала  и  израда  тампона  од  шљунка д=15цм испод Аб елемената на пропусту.
	м3 
	2,00
	
	

	21-2.4.
	Насипање саобраћајнице шљунком на делу новог пропуста у слоју од 50цм са разастирањем , набијањем и планирањем терена 
	м3 
	12,00
	
	

	21-2.5.
	Затрпавање новог пропуста земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и  набити  до  потребне  збијености.  За  насипање користити  земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3 
	30,00
	
	

	21-2.6.
	Набавка и уградња АБ цевастих профила ф1400 на месту новог пропуста. Обрачун по м пропуста.
	
	
	
	

	
	ф1000
	м
	
	
	

	
	ф1200
	м
	
	
	

	
	ф1400
	м
	10,00
	
	

	21-3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	21-3.1.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских елемената пропуста АБ улазно излазне главе са парапетним зидом на нивоу саобраћајнице и бетонска крила изнад и испод пропуста бетоном МБ 30. Израдити оплату и армирати по пројекту и детаљима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.  Бетон мб30 , Оплата 4м2/м3 бетона, 8 употребе.
	м3 
	24,00
	
	

	21-4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	 
	 
	
	

	21-4.1.
	Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима. . Обрачун по кг арматуре.
	кг 
	1.200,00
	
	

	21-4.2.
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500. Арматуру очистити,  исећи,  савити  и  уградити  према  пројекту  и  статичким детаљима.  Обрачун по кг арматуре. 
	кг 
	600,00
	
	

	21-5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	21-5.1.
	Набавка  материјала  и  израда  и  постављање  ограде  моста  од челичних кутијастих профила 60.60.4мм. и 60.40.3мм.Висина ограде 80цм.  Предвидети  анкер  плоче  димензија  15x15x1.0  цм,  са анкерима Ø12мм и чворним лимовима. Ограду обојити основном и завршном бојом.Ограду израдити и уградити по  детаљима  и  упутству  пројектанта.  . Обрачун по м1 ограде.
	      
	 
	
	

	
	(3+Л+3)*2
	м1
	10,00
	
	

	21-6
	УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА (500м)
	 
	   
	
	 

	21-6.1.
	Рад булдозера на равнању и проширењу  постојећих саобраћајница. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	21-6.2.
	Рад грејдера на нивелисању терена и чишћењу одводних канала. Обрачун паушално.
	пауш
	1
	
	

	21-6.3.
	 Набка и транспорт шљунка и насипање саобраћајнице у слоју од 20цм са разастирањем и планирањем терена.
	м3 
	120,00
	
	

	21-6.4.
	Ваљање терена након разастирањаи планирања шљунка. Обрачун по м2 изваљане површине.
	м2 
	1.500,00
	
	

	21-6.5.
	Рад машина на уређењу саобраћајница. Обрачун паушално.
	
	
	
	

	
	Камион кипер
	Пауш
	1
	
	

	
	Утоваривач
	Пауш
	1
	
	

	
	Комбинована машина - Скип
	Пауш
	1
	
	

	21-7
	КАМЕНИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	21-7.1.
	Набавка материјала и уградња пробраног каменог набачаја димензија 30-80цм испод пропуста, облагање дна и косина у дужини од 10м, према графичком прилогу. Обрачун по м3 камена.
	м3
	50,00
	
	

	21-8
	ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	   
	 
	
	

	21-8.1.
	Геодетско снимање завршеног објекта објекта са обрачуном количина и израдом елабората изведеног стања. 
	      
	 
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЛОКАЦИЈА 21 БЕЗ ПДВ-а:
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ЛОКАЦИЈАМА: 
	РЕД. БР.
	ЛОКАЦИЈА- ОБЈЕКАТ
	Цена без

ПДВ-а

	1.
	ЂАКЕ-СУВЕНИРНИЦА - АБ Плочасти пропуст 
	

	2.
	ДОБРИ ДО 30 - Габионски зид
	

	3.
	КУПИНОВО - АБ Потпорни зид
	

	4.
	ТМАВА - АБ Плочасти пропуст
	

	5.
	ДЕГРМЕН - Микри прелаз
	

	6.
	КОЊУВА - АБ Плочасти пропуст
	

	9.
	ДОБРИ ДО 6 - Габионски зид
	

	11.
	ДОЊЕ ТОЧАНЕ 2 - Цевасти пропуст
	

	12.
	МАЛА КОСАНИЦА- БАЊЦИ - АБ Плочасти пропуст
	

	13.
	РАЧА- МИЛОСАВЉЕВИЋИ - АБ Плочасти пропуст
	

	14.
	РАЧА-ЗУВИЋИ - Мокри прелаз
	

	17.
	ЂАКЕ-ДВА АМБАРА - АБ Плочасти пропуст
	

	18.
	ЂАКЕ 344 - АБ Потпорни зид
	

	19.
	ЂАКЕ 1802-9 - АБ Потпорни зид
	

	21.
	РАЧА-ЂОРОВИЋИ - Цевасти пропуст
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
17. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

18. у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
	Модел

	**ВИШЕ ПОЗИЦИЈА

	RADOVI U KAMENU
	- Крупноћа каменог материјала зависно од врсте радова треба да је средњег пречника 30цм,у границама које су дате пројектом 
- камен треба да је отпоран на абразију и мраз,чија чврстоћа на притисак није мања од 100N/мм2;

-камен треба да поседује атест са којим одговара за ову врсту радова.Према атесту треба да има 35% губ:итака на тежини после 5500 обртаја,а отпорност на мраз треба да је у складу са  ЈУС Б.Б8.001 .
	 
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 


Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена. На захтев наручиоца приликом стручне оцене понуда потребно је доставити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У


Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, 

(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова:  Грађевински радови на реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза , број 46/2019, односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

19. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

20. Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

	Датум

_________________
	МП
	Потпис овлашћеног лица подизвођача 

________________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача ______________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У


Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, 

(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова Грађевински радови на реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза, број 46/2019, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

	Датум

_________________
	МП
	Потпис овлашћеног лица подизвођача

________________________


Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Назив понуђача: ______________________

Седиште понуђача: ___________________

Матични број: ________________________

ПИБ: _______________________

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 

(назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза бр. 46/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача: ____________________

Седиште понуђача: ___________________

Матични број: ______________________

ПИБ: ____________________

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У


Понуђач __________________________________________, са седиштем у ________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова  Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза , број 46/2019 , односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

I. да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 120.000.000,00 динара;
II. да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

III. да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 120.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на Изградњу ,санацију плочастих пропуста и изградњу, санацију, реконструкцију и одржавање водних објеката и за заштиту од ерозија и бујица на водотоцима I или II реда
2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

I. Да располаже минимално захтеваном опремом: 

Врста
Количина

Камион „кипер/сандучар“ 
5 комада   

Лако доставно возило
2 комада    

Багер снаге веће од 85 kW
2 комада    

Булдозер снаге веће од 100 kW
2 комада    

Грејдер
1 комад

Виброваљак масе веће од 9т
1 комад    
II. да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца: 

- најмање 30 извршилаца, 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 
- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач _____________________________________________, даје 

(назив понуђача)

И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 

(назив понуђача)

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова бр.46/2019 - Грађевински радови на реализацији пројекта „Елеборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлија I - фаза буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 

XVIII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	За Наручиоца:
	
	М.П.

	
	(п о т п и с)


	


Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XIX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:



У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Ред. Бр.
	Врста и тип
	Количина
	Година произво-дње
	Облик поседовања

(својина, закуп, лизинг) и садашња вредност
	Напомена

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	

	
	
	


Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
XX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора:                                             динара без ПДВ-а.

	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	

	
	
	


Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 


XXI. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
-подноси се на захтев Наручиоца-
Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:________________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. 

Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца.
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